Iepirkumu instrukcija

__________________________________________________________________________________


APSTIPRINĀTS

ar iepirkuma komisijas sēdes 

2009.gada 21.decembra protokolu Nr. 15
Iepirkuma 

NOLIKUMS
projekta „Vārkavas novada ceļa posma Brokovski-Kaļvi 2.4 km rekonstrukcija” būvniecības darbu veikšanai
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/ 2009/19/ELFLA
A. sadaļa:
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1.Pasūtītājs

Vārkavas novada dome,

Skolas iela 5, Vecvārkava , Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5337
Reģ. Nr. 90000065434
Banka: a/s SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV31UNLA0026000130410
Tālrunis:65329632
Fakss: 65329632
e-pasts: Varkavas_parvalde@inbox.lv
Kontaktpersona: Elmārs Sparāns
2.Iepirkuma priekšmets un apjoms
Vārkavas novada ceļa posma Brokovski –Kaļvi 2.4 km rekonstrukcijas darbu veikšana:

2.1. Jālikvidē apaugums (krūmi, koki), jāizrauj celmi un krūmu saknes.
2.2. Jāizbūvē caurtekas.

2.3. Jāizrok vai jāiztīra sāngrāvis.

2.4. Jāizveido zemes klātne, to jānoprofilē.

2.5. Jāizbūvē ceļam drenējošais slānis no smilts.

2.6. Jārekonstruē nobrauktuves.

2.7. Jāizbūvē ceļam un nobrauktuvēm sega no grants.

2.8. Jāuzstāda ceļa zīmes.

Pirms ceļa seguma izbūves ir nepieciešamas zemes klātni noprofilēt ar nepieciešamo šķērskritumu.

3.Līguma izpildes laiks

2010.gada 31.maijs 

4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 7.janvāra plkst.10.00 Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., 

4.2.Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2010.gada 7.janvāra plkst.10.00 pēc adreses: Vārkavas pagasta pārvalde, Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337.

4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

4.4. Iepirkuma nolikumu projektam „Vārkavas novada ceļa posma Brokovski-Kaļvi 2.4 km rekonstrukcija” būvniecības darbu veikšanai, ar ID Nr.VND/2009/19/ELFLA ( t.sk. tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājuma iesniegšanas formas paraugu, tehniskās dokumentācijas kopiju) var saņemt Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., darba laikā no 8.00 līdz 16.30, pusdienlaiks no 12.00-12.30.
5.Piedāvājuma derīguma termiņš

Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā 60 dienas.

6.Piedāvājuma varianti un apjoms.

6.1.Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

6.2.Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1.Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā un vienā kopijā.

7.2.Visām piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis. Nedrīkst laminēt, cauršujot izmantot metāla elementus.
7.3.Piedāvājums jāiesniedz (jānosūta) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē norādot  

       sekojošu informāciju:

7.3.1. pretendenta nosaukumu un adresi;

7.3.2. norādi „Piedāvājums iepirkumam „Vārkavas novada ceļa posma Brokovski-Kaļvi 2.4 km rekonstrukcija” būvniecības darbu veikšanai ar ID Nr.VND/2009/19/ELFLA un adresi Vārkavas pagasta pārvalde Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337.
7.3.Piedāvājums jānogādā personiski vai pa pastu.

7.4.Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8. Iepirkuma izskaidrojumi

8.1.Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no instrukcijā vai tai pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, nosūta konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai līdz 2009.gada 5.janvārim.
8.2. Iepirkuma komisija, pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma, sniedz papildu informāciju par iepirkumu ne vēlāk kā 2 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laicīgi.

9. Vispārējās prasības pretendentiem

9.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā.
9.2. Visi pretendenti piedalās iepirkumā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

9.3. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trīs gadiem gada laikā trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

10. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai.

10.1. Pretendenta piedāvātajiem galvenajiem speciālistiem – darbu vadītājiem ir kvalifikāciju apliecinošie dokumenti ceļu būves būvdarbu izpildei un vadībai.

11. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

11.1.Pretendents iepriekšējo 3 (trīs)gadu laikā ir realizējis vismaz 3 (trīs) līdzīgas jaudas ceļu būves projektus.
11.2. Pretendents var nodrošināt līguma izpildei nepieciešamos atbilstošas kvalifikācijas tehniskos speciālistus. 

11.3. Pretendents var nodrošināt līguma izpildei nepieciešamo tehnisko personālu.

11.4. Pretendents Darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst Nolikuma 9.,10.,11. punktos noteiktajām prasībām. Galvenā būvuzņēmēja pašu spēkiem veicamajam būvdarbu apjomam jābūt ne mazākam par 30 (trīsdesmit) procentiem no Darbu apjoma.

12. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

12.1.Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

1) rakstisku pieteikumu iepirkumam uz kura, tai skaitā, jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģ. Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu iepirkumā, vārdu, uzvārdu un pilnvarojumu pārstāvēt pretendentu iepirkumā;

2) pretendenta apliecinājumu, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi;

3) Uzņēmuma reģistrācijas apliecības vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

4) izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

5) izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Uzņēmumu reģistrs vai cita kompetenta institūcija, kas apliecina, ka kandidāts vai pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un kas apliecina paraksta vai pārstāvības tiesības;

6) finanšu piedāvājumu ar ietvertu tehniskajai specifikācijai atbilstošu pakalpojuma aprakstu pēc C. sadaļā norādītā parauga;

7) detalizētu izmaksu tāmi pēc darbu apjomu saraksta;
8) Pretendenta izziņu par Pretendenta finanšu apgrozījumu 2006, 2007.un 2008. gadā. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums, pēc paziņojuma par līguma piešķiršanu saņemšanas, jāiesniedz auditēts gada pārskats par pēdējiem trīs gadiem.
9) Pretendenta apstiprināts 3 (trīs) iepriekšējos gados veikto ceļu būvdarbu saraksts un pasūtītāju atsauksmes (vismaz trīs objektiem) par to vai darbi veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.
10) Pretendenta apstiprināts Pretendentam pieejamā tehniskā personāla saraksts.

11) Pretendenta apstiprināts Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma (būvtehnikas un būviekārtu) saraksts.
12) Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts.

13) Pretendenta galveno speciālistu –darbu vadītāja kvalifikāciju apliecinošie dokumenti ceļu būvdarbu izpildei un vadībai.

13. Piedāvājumu vērtēšana.

Iepirkumu komisija:

13.1.Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijā pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši instrukcijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

13.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

13.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

13.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.

14. Piedāvājuma cena

14.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas materiālu, materiālu piegādes un būvniecības izmaksas.
14.2. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par visu iepirkuma priekšmetu kopumā ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais. Šajā gadījumā pasūtītājs pieprasa pretendentiem informāciju par pēdējo trīs mēnešu laikā veikto vidējo sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu.

15. Pretendenta tiesības:

15.1. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par iepirkuma norisi;

15.2. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem iepirkuma norisē;

15.3. Citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

16. Pretendenta pienākumi:

16.1. rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz atklāta konkursa noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar: 

1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu; 

2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos;

4) pretendenta profesionālās darbības pārkāpumu konstatēšanu.

16.2. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju;

16.3. Ievērot instrukcijā pretendentiem minētos noteikumus.

17. Iepirkuma līgums

17.1. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, pasūtītājs nosūta piedāvājuma iesniedzējam uzaicinājumu noslēgt iepirkuma līgumu. 

17.2. Iepirkuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

17.3. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

17.4. Pretendentu iesniegtie materiāli netiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.

18. Iepirkuma līgums

Iepirkuma līguma projekts pievienots pielikumā.

19. Apmaksas nosacījumi

19.1.  Priekšapmaksa paredzēta 10% apjomā no kopējās paredzētās summas.
19.2. Galīgā līgumā paredzētā summa tiks samaksāta 30 dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

20. Citi nosacījumi

20.1. Pretendentam iesniegt garantijas laika apdrošināšanas polisi pēc līguma parakstīšanas.

20.2. Realizējot projektu tiks ievērotas Latvijas Republikas valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes izdotie tehniskie noteikumi Nr. 397, LR likumdošanas normas un Eiropas padomes regulas Nr. 1698/2005 prasības.

Vārkavas novada

 iepirkumu komisijas priekšsēdētāja




Vija Šoldre
B. sadaļa:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2009/19/ELFLA
Iepirkuma priekšmets ir projekta „Vārkavas novada ceļa posma Brokovski-Kaļvi 2.4 km rekonstrukcija” būvniecības darbu veikšana
Darba uzdevums:

Rekonstruēt ceļa posmu 2.4 km garumā saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu
Pielikumā Darbu apjomu saraksts
Vārkavas novada ceļa posma Brokovski –Kaļvi 2.4 km rekonstrukcijas darbu veikšana:

2.1. Jālikvidē apaugums (krūmi, koki), jāizrauj celmi un krūmu saknes.

2.2. Jāizbūvē caurtekas.

2.3. Jāizrok vai jāiztīra sāngrāvis.

2.4. Jāizveido zemes klātne, to jānoprofilē.

2.5. Jāizbūvē ceļam drenējošais slānis no smilts.

2.6. Jārekonstruē nobrauktuves.

2.7. Jāizbūvē ceļam un nobrauktuvēm sega no grants.

2.8. Jāuzstāda ceļa zīmes.

Pirms ceļa seguma izbūves ir nepieciešamas zemes klātni noprofilēt ar nepieciešamo šķērskritumu.

PAPILDINFORMĀCIJA:

Vārkavas novada Upmalas pagasta pašvaldības "B" grupas autoceļš Nr. 10 Brokovski - Kaļvi km 0,0 - 3,43 ar kopgarumu 3,43 km, ceļa posms 2,4 - 3,43 ir ar grants segumu. Ceļa posms Brokovski- Kaļvi km 0,00 - 2,4 ir bez seguma un pavasara šķidonī, un rudens lietavās nav izbraucams. Rekonstrukcijas rezultātā ir paredzēts likvidēt apaugumu (krūmi un koki), izraut celmus un krūmu saknes, tos aizvācot uz atbērtni, jāizbūvē caurtekas, jāizrok un jāiztīra sāngrāvis, jāizveido zemes klātne, to jānoprofilē. Jāizbūvē ceļam drenējošais slānis no smilts, jārekonstruē nobrauktuves, jāizbūvē ceļam un nobrauktuvēm sega no grants un jāuzstāda ceļa zīmes.
Darbā izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Izstrādājumu un materiālu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas kopienas (EC) standartu prasībām.

Darbus izpildīt, ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

Veikto darbu garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būvdarbu apjomu precizēšanu.

Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

Objekta vietas apskates laiku saskaņot ar Vārkavas novada domes izpilddirektoru Elmāru Sparānu, tālrunis 29446486.
 C. sadaļa:
PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2009/19/ELFLA
(pretendenta nosaukums)
adrese 


reģistrācijas apliecības Nr. 


bankas rekvizīti 


Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar cenu aptaujas ar ID Nr. VND/2009/19/ELFLA izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu Ls bez PVN: ____________

	Nr.
	Darba nosaukums
	Līgumcena, Ls 

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	Kopā
	

	
	PVN 21%
	

	
	Pavisam 
	


· Piedāvājumā nedrīkst iekļaut aili „Neparedzēti darbi”.
Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi.

Pielikumā: Izdevumu lokālā tāme pa objektiem un izdevumu posteņiem uz _______ lapām, saskaņā ar darbu apjomu sarakstu.
Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina projekta   „Vārkavas novada ceļa posma Brokovski-Kaļvi 2.4 km rekonstrukcija” būvniecības darbu veikšanai
Mēs apzināmies, ka par darba pozīcijām, kas nav iekļautas izdevumu tāmē, netiks uzskatīts, ka tās ir iekļautas kādā no vienību cenām.

Piedāvājums ir derīgs 60(sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

______________________________________    
______________
_______________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)      (paraksts)                  (vārds, uzvārds)

____________________________


(dokumenta aizpildīšanas datums)

z.v.

D. sadaļa:
IEpirkuma LĪGUMA PROJEKTS 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2009/19/ELFLA
BŪVDARBU LĪGUMS Nr. ______

	VECVĀRKAVA
	2010. gada __. ____________


Vārkavas novada dome, reģ. Nr.90000065434. turpmāk “Pasūtītājs”, ………………………………………….. personā, kas darbojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses, un ……………… turpmāk “Izpildītājs”, ……….………………………………............. personā, kas darbojas uz statūtu (nolikuma) pamata, (fiziskām personām vārds, uzvārds, personas kods, adrese), no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt Ceļu rekonstrukcijas būvdarbus, atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam projekta „Vārkavas novada ceļa posma Brokovski-Kaļvi 2.4 km rekonstrukcija” būvniecības darbu veikšanai (turpmāk – Būvdarbi). 

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā projektā noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskā projekta.

II. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. Izpildītājs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši tehniskā projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, ceļu būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.3. Izpildītājs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.5. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.6. Būvdarbus Izpildītājs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.7. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

2.8. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.9. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.10. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, VAS „Latvijas valsts ceļi” pārstāvja, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana būvlaukumā, vai vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie Būvdarbi.

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.12. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.13. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Būvsapulču sasaukšanu, organizēšanu un protokolēšanu nodrošina Izpildītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces sasaukšanu Izpildītājam.

2.14. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.15. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

2.16. Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.17. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Darba uzdevuma – tehniskās specifikācijas (Līguma pielikums Nr.1), vai tehniskā projekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

2.18. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi normatīvajos aktos paredzētajā apjomā.

2.19. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā informēt Pasūtītāju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

2.20. Izpildītājs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

III. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma summu Ls /rakstīt summu/ (summa vārdiem), t.sk. PVN 21% (turpmāk Līguma tekstā - “Līguma summa”), saskaņā ar Tāmēm (Līguma pielikums Nr.2).

Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Tāmēs (Līguma pielikums Nr.2), ir iekļautas citās Tāmju pozīcijās. Līguma summa nav pakļauta nekādam pieaugumam, izņemot ja Pasūtītājs izmaina Darba uzdevumu – tehnisko specifikāciju un vēlas veikt darbus, kuru veikšana netika atrunāta šajā Līgumā.
3.2. Kopējās Līguma summas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

3.2.1. Avansa maksājums tiek paredzēts 10% apjomā no kopējās summas.
3.2.2.Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas laika apdrošināšanas polises saņemšanas no Izpildītāja.

3.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

3.4.Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu, Pasūtītājam pārskaitot uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

IV. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Būvdarbu izpildi Izpildītājs veic Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.3) noteiktajos termiņos.

4.2. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu Izpildītājs pabeidz līdz 2010.gada 31.maijam
4.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā, (Līguma pielikums Nr.3) noteiktajos termiņos.

4.4. Izpildītājam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

4.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

4.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

4.4.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

4.4.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 9.punkts).

4.5. Izpildītājam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

4.6. Ja Izpildītājs Līguma 4.4 punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

4.7. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu.

V. APDROŠINĀŠANA

5.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

5.1.1. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

5.1.2. Būvdarbu apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par šī Līguma summu;

5.1.3. Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju.

5.2. Punktos 5.1.1. un 5.1.2. noteiktās garantijas Izpildītājs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā. Punktā 5.1.3. noteikto garantiju Izpildītājs uztur spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā brīža.

VI. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

6.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.
6.2. Būvdarbu nodošana - pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

6.3. Izpildītājs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas uzsāk nodošanas procedūru, veicot Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā. 

6.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam tehnisko instalāciju funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi, par kuriem Puses vienojušās, tiek veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izņemot gadījumus, ja Puses vienojas, ka šādi mērījumi un izmēģinājumi tiks veikti vēlāk.

Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā piecas darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā.

6.5. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms nodošanas procedūras sākuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai.

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.

6.7. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus rakstiski. Ja Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus rakstiski.

6.8. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina abu Pušu noteiktajā termiņā. Defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

6.9. Izpildītājs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

6.10. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

VII. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

7.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā nes Izpildītājs.

7.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

7.4. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.3) noteiktos starptermiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 % no kopējās Līguma summas.

7.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% no nokavētā maksājuma summas.

7.6. Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo puses no Līguma turpmākas pildīšanas, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts.

VII. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

IX. GARANTIJAS SAISTĪBAS

9.1. Izpildītājs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža.

9.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

9.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

9.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

9.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 11.6. punkta noteikumi.

9.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

X. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

10.1. Pasūtītājam ir tiesības prasīt tiesību aktos noteikto tiešo zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

10.1.1. Izpildītājs nav novērsis Pasūtītāja norādītos defektus, gadījumā, ja tādi radās Izpildītāja vainas dēļ, t.i., neatbilstošas darbu izpildes, materiālu vai iekārtu kvalitātes, kā arī Garantijas noteikumos paredzētos gadījumos;

10.1.2. Citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies tieši zaudējumi.

10.2. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Pasūtītāja rīcības dēļ nav iespējama sekmīga Līguma realizācija, un gadījumā, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies tiešie zaudējumi.

10.3. Līguma saistību neizpildes gadījumā netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

10.4. Sākot ar šā Līguma spēkā stāšanās brīdi, līdz līgumā paredzēto darbu pabeigšanai un nodošanai par Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo Pasūtītāja īpašumu, materiālu, iekārtu, konstrukciju, celtņu un citiem bojājumu vai citādā veidā radītiem zaudējumiem atbildību nes Izpildītājs.

XI. LĪGUMA IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Izpildītājs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas;

11.2.2. Izpildītājs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.3. Ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu, vai Pasūtītājam rodas pamatotas aizdomas par Izpildītāja nespēju turpmāk pildīt Līgumu.

11.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

11.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu citu iemeslu dēļ.

11.5. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.

11.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma bez attaisnojoša iemesla, kā tas ir norādīts šā Līguma 10.2 un 10.3 punktu noteikumos, tam ir pienākums atlīdzināt otrai pusei radušos zaudējumus un no vainīgās puses var būt piedzīts līgumsods 10% apmērā no Līguma summas.

11.7. Izbeidzot Līgumu 11.1.-11.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.
Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

XII. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus un papildinājumus Līguma noteikumos, savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstveidā, un tiek noformēti kā šī Līguma pielikums.

12.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Izpildītājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

12.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

12.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

12.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

KONTAKTPERSONAS

Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

Elmārs Sparāns, novada domes izpilddirektors; 
tālrunis: ___________-
(vārds, uzvārds, amats)
Kontaktpersonas no Izpildītāja puses:

___________________________________; 
tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)
LĪGUMA PIELIKUMI

PIELIKUMS NR. 1  “DARBA UZDEVUMS – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”.

PIELIKUMS Nr.  2  “TĀMES’.

PIELIKUMS NR. 3  “DARBU VEIKŠANAS GRAFIKS”.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI

.

	Pasūtītājs: Vārkavas novada dome

Nod. reģ. Nr.90000065434 

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

Norēķinu konts:

__________________

/amats, paraksts/

  Z.v.


	Izpildītājs:

Uzņ. reģ. Nr. ________

Nodokļa maksātāja reģ. Nr.____

Adrese

Bankas rekvizīti

___________________                                  

/amats, paraksts/

        Z.v.

	
	Pasūtītāja pārstāvis__ 

	
	/amats, paraksts, datums/ 
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