Iepirkuma nolikums

__________________________________________________________________________________


Iepirkuma 

NOLIKUMS
Klēts-muzeja izbūves darbi
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/ 2011/08 
A. sadaļa:
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1.Pasūtītājs

Vārkavas novada dome,

Skolas iela 5, Vecvārkava , Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5337
Reģ. Nr. 90000065434
Banka: a/s SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV31UNLA0026000130410
Tālrunis:65329632
Fakss: 65329632
e-pasts: vija.soldre@varkava.lv
Kontaktpersona: Elmārs Sparāns

2.Iepirkuma priekšmets un apjoms
Klēts-muzeja 4 logu, 3 durvju, 60.8 m2 grīdas un terases 2.6 m2 grīdas un 3 kāpnīšu izgatavošana un izbūve.
3.Līguma izpildes laiks

2011.gada 30.augusts
4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

4.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2011.gada 28.jūnija plkst.11.00 Vārkavas novada domē, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.
4.2. Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2011.gada 28.jūnija plkst.11.00 pēc adreses: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335.

4.3. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 4.1. un 4.2.punktos minētā termiņa, netiks vērtēti un tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.

4.4. Iepirkuma „Klēts-muzeja izbūves darbi” nolikumu, ar ID Nr.VND/2011/08 (t.sk. tehnisko specifikāciju, finanšu piedāvājuma iesniegšanas formas paraugu) var saņemt Vārkavas novada domē, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., darba laikā no 8.00 līdz 16.30, pusdienlaiks no 12.30-13.00.
4.5. Piedāvājumu atvēršanas atklātā sēde notiks 2011.gada 28.jūnija plkst.11.00 Vārkavas novada domē, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

5.Piedāvājuma derīguma termiņš

Visu pretendentu piedāvājumi ir spēkā 30 dienas.

6.Piedāvājuma varianti un apjoms.

6.1. Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

6.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
7.Prasības piedāvājumu iesniegšanai un noformēšanai

7.1. Piedāvājumi par visu iepirkuma apjomu iesniedzami latviešu valodā vienā oriģinālā.
7.2. Visām piedāvājuma lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām, ar satura rādītāju. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis. Nedrīkst laminēt, cauršujot izmantot metāla elementus.
7.3. Piedāvājums jāiesniedz (jānosūta) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē norādot  

       sekojošu informāciju:

7.3.1. pretendenta nosaukumu un adresi;

7.3.2. norādi „Piedāvājums iepirkumam „Klēts-muzeja izbūves darbi”, ar ID Nr.VND/2011/08 un adresi Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335.
7.3. Piedāvājums jānogādā personīgi vai pa pastu.

7.4. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8. Iepirkuma izskaidrojumi

8.1.Iespējamais pretendents, kurš pieprasa izskaidrojumu par kādu no nolikumā vai tai pievienotajos dokumentos minētajiem punktiem, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, nosūta konkretizētu lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai līdz 2011.gada 27.jūnijam.
8.2. Iepirkuma komisija, pēc iespējamā pretendenta pieprasījuma, sniedz papildu informāciju par iepirkumu ne vēlāk kā 2 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laicīgi.

9. Vispārējās prasības pretendentiem

9.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā.
9.2. Visi pretendenti piedalās iepirkumā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

10. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

10.1.Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

1) rakstisku pieteikumu iepirkumam uz kura, tai skaitā, jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģ. Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu iepirkumā, vārdu, uzvārdu un pilnvarojumu pārstāvēt pretendentu iepirkumā;

2) pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:


a) pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajām beigu termiņam tas būs likvidēts;


b) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

3) Uzņēmuma reģistrācijas apliecības vai nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;
4) Finanšu piedāvājumu pēc C. sadaļā norādītā parauga;

5) Detalizētu izmaksu tāmi;

6) Pretendenta apliecinājumu par pretendenta finanšu apgrozījumu 2008., 2009. un 2010.gadā. 

7) Pretendenta apstiprināts 3 (trīs) iepriekšējos gados veikto līdzīgu darbu saraksts un pasūtītāju atsauksmes (vismaz trīs objektiem) par to vai darbi veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.
8) Pretendenta apstiprināts pretendentam pieejamā tehnisko speciālistu un tehniskā personāla saraksts.

9) Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts.
10) Pretendenta galveno speciālistu – darbu vadītāja kvalifikāciju apliecinošie dokumenti darbu izpildei un vadībai.
11. Piedāvājumu vērtēšana.

Iepirkumu komisija:

11.1.Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Instrukcijā pretendentiem norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

11.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

11.3. Piedāvājumi ar matemātiskajām kļūdām aprēķinos un tāmēs netiks vērtēti. 

11.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
11.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa pastu.

12. Piedāvājuma cena

12.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas piegādes un citas ar preču pārvietošanu saistītās izmaksas.
12.2. Gadījumā, ja divu vai vairāku piedāvājumu cenas par iepirkuma priekšmetu ir vienādas, komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kura veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais. Šajā gadījumā pasūtītājs pieprasa pretendentiem informāciju par pēdējo trīs mēnešu laikā veikto vidējo sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu.
12.3 Izgatavotie logi un durvis nedrīkst būt iepriekš lietoti, tajos nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas komponentes.
13. Pretendenta tiesības:

13.1. Pieprasīt un saņemt rakstisku informāciju par iepirkuma norisi.
13.2. Saņemt informāciju par izdarītajiem grozījumiem iepirkuma norisē.
13.3. Piedāvājumus drīkst iesniegt par kādu no tehniskajā specifikācijā norādītajām daļām vai par visu apjomu kopā.

13.4. Citas šajā instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

14. Pretendenta pienākumi:

14.1. Rakstveidā informēt komisiju pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz iepirkuma noslēgumam par izmaiņām iesniegtajos pretendenta atlases dokumentos, kas saistītas ar: 
1) pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu vai pārtraukšanu; 

2) tiesvedības uzsākšanu par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu rašanos;

4) pretendenta profesionālās darbības pārkāpumu konstatēšanu.

14.2. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju.
14.3. Ievērot nolikumā pretendentiem minētos noteikumus.

15. Iepirkuma līgums

15.1. Pamatojoties uz iepirkumu komisijas lēmumu pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu. Termiņš šādu dokumentu iesniegšanai ir 10 dienas no pieprasīšanas brīža.

15.2. Iepirkuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

15.3. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkumu komisija sasauc sēdi lēmuma pieņemšanai par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

15.4. Pretendentu iesniegtie materiāli netiek nodoti atpakaļ iesniedzējam.
16. Apmaksas nosacījumi

16.1. Priekšapmaksa netiek paredzēta.
16.2. Līguma summa tiek izmaksāta vienā maksājumā pēc darbu pabeigšanas akta par nodošanu ekspluatācijā sastādīšanas un parakstīšanas.

16.3. Galīgā līgumā paredzētā summa tiks samaksāta 30 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

17. Citi nosacījumi

17.1. Pretendentam iesniegt garantijas laika 24 mēnešu apliecinājumu pirms darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas.

17.2. Realizējot projektu jāievēro LR likumdošanas normas un Eiropas padomes regulu prasības attiecībā uz vidi.

Vārkavas novada

 iepirkumu komisijas priekšsēdētāja




Vija Šoldre
B. sadaļa:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2011/08
Iepirkuma priekšmets ir: Klēts-muzeja izbūves darbi.
Darba uzdevums: Klēts-muzeja 4 logu, 3 durvju, 60.8 m2 grīdas un 2.6 m2 terases grīdas un 3 kāpnīšu izgatavošana un izbūve.
	Iepirkuma priekšmets
	Daudzums 
	Preces apraksts

	Logu izgatavošana un uzstādīšana
	4 logi
	Atbilstoši logu specifikācijai L-1 un L-2: rāmis –koka, krāsa ārpusē un iekšpusē brūna, stikla paketes U<1.8w/M2*K

	Durvju izgatavošana un uzstādīšana
	3 durvis
	Priedes koka galdnieku ārdurvis 2 gab. – ar kaltām eņģēm, atslēgu un kliņķi, koka struktūru izceļoša beice brūnā tonī
Iekšdurvis 1 gab. – Priedes koka galdnieku – ar kaltām eņģēm, atslēgu un kliņķi, koka struktūru izceļoša beice brūnā tonī



	Grīdu izgatavošana un izbūve
	Grīdas iekštelpām 60.8 m2 
	Materiāls- priedes koka ēvelēti, spundēti dēļi ar biezumu ne mazāk kā 0.04 m. Nodrošināt aizsardzību pret koka puvi un augšējās virsmas lakas(matēta) pārklājumu sabiedriskās lietošanas telpām. Grīdas tonis dabisks. Grīdas izbūves gaitā paredzēt papildus nesošās sijas, kuru izmērus un daudzumus aprēķināt uz vietas objektā.

	terases grīdas un kāpnīšu izgatavošana un izbūve
	terases grīdas 2.6 m2 

3 kāpnītes
	 Terases grīdai materiāls - priedes koka ēvelēti, spundēti dēļi ar biezumu ne mazāk kā 0.04 m. Nodrošināt aizsardzību pret koka puvi un augšējās virsmas lakas (matēta) pārklājumu sabiedriskās lietošanas telpām. Kāpnes 2 gab.pie terases abos galos un vienas pie ieejas sānu durvīm. Kāpnes izbūvēt atbilstoši būvprojektam ar trijiem pakāpieniem, kuri iestiprināti koka brusās, pakāpienu gali atbalstās uz akmeņiem.


Pielikumā tehniskie risinājumi no tehniskās dokumentācijas uz 2.lapām.
1.1. Pirms iepirkuma piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt darbu apjomu, kā arī specifikācijas sarakstā norādīto.

1.2. Visiem pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

1.3. Pretendentam jāiesniedz izmantojamo pamatmateriālu pārskats par galvenajiem remontdarbos izmantojamiem materiāliem.

1.4. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu būvobjektā noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

Pirms iepirkuma priekšmetu izgatavošanas un uzstādīšanas visus izmērus pārbaudīt un precizēt objektā uz vietas, durvju furnitūru saskaņot ar būvprojekta autoru.
Izgatavotie iepirkuma priekšmeti nedrīkst iepriekš būt lietoti, to izgatavošanai nedrīkst būt lietotas vai atjaunotas komponentes. Iepazīties ar tehnisko projektu var Vārkavas novada domē.
Kontaktpersona:

Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns tālrunis 29446486.
Objekta vietas apskates laiku saskaņot ar Vārkavas novada pašvaldības izpilddirektoru – Elmāru Sparānu tālrunis 29446486.
 C. sadaļa:
PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2011/08
(pretendenta nosaukums)
adrese 


reģistrācijas apliecības Nr. 


bankas rekvizīti 


Piedāvājam izpildīt pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma ar ID Nr. VND/2011/08 izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu Ls bez PVN: ____________

	Nr.
	Preces/darba nosaukums 
	Līgumcena, Ls 

	1
	
	

	
	Kopā
	

	
	PVN 22%
	

	
	Pavisam 
	


· Piedāvājumā nedrīkst iekļaut aili „Neparedzēti darbi”.
Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi un piegādes un uzstādīšanas izdevumi.
Mūsu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu izgatavošanu, uzstādīšanu un izbūvi.
Piedāvājums ir derīgs 30(trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

______________________________________    
______________
_______________

(Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)      (paraksts)                  (vārds, uzvārds)

____________________________


(dokumenta aizpildīšanas datums)

z.v.

D. sadaļa:
IEpirkuma LĪGUMA PROJEKTS 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2011/08 
LĪGUMS Nr. ______

	2011. gada __. ____________
	VECVĀRKAVA


Vārkavas novada dome, reģ. Nr.90000065434, juridiskā adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas novads, ko pārstāv novada domes priekšsēdētāja Antra Vilcāne, kas darbojas saskaņā ar Nolikumu un likumu 
”Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā “Pasūtītājs” no vienas puses, un ................reģ. Nr.......... turpmāk “Izpildītājs”, ...........personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma ar identifikācijas Nr. VND/2011/08 ietvaros rezultātiem,
noslēdz līgumu par sekojošo:

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt darbus, atbilstoši izsludinātajam iepirkumam „Klēts-muzeja izbūves darbi”(turpmāk – Darbi). 

1.2. Darbi sevī ietver visus iepirkumā noteiktā objekta klēts- muzeja izbūves nepieciešamos darbus, to vadību un organizēšanu, darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no iepirkuma VND/2011/08 tehniskās specifikācijas(darba uzdevuma) un Līguma.

II. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam un ievērojot Pasūtītāja norādījumus. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.3. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus materiālus. Tādu izstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.5. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu veikšanas procesā.

2.6. Darbus Izpildītājs veic, taupīgi un racionāli izmantojot atvēlētos resursus.

2.7. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu.

2.8. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

2.9. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

2.10. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana  vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie darbi.

2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes.

2.12. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.13. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par ar darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam triju darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.14. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

2.15. Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt personāla drošību vai darbu kvalitāti, izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.16. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) (Līguma pielikums Nr.1) tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

2.17. Izpildītājs nodrošina darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un darbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

III. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Par darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma summu Ls /rakstīt summu/ (summa vārdiem), t.sk. PVN 22% (turpmāk Līguma tekstā - “Līguma summa”), saskaņā ar Tāmēm (Līguma pielikums Nr.2).

Līguma summa ietver darbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, būvgružu apglabāšanas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus. Tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Tāmēs (Līguma pielikums Nr.2), ir iekļautas citās Tāmju pozīcijās. Līguma summa nav pakļauta nekādam pieaugumam, izņemot ja Pasūtītājs izmaina tehnisko specifikāciju - darba uzdevumu un vēlas veikt darbus, kuru veikšana netika atrunāta šajā Līgumā.

3.2. Kopējās Līguma summas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

3.2.1. Avansa maksājums netiek paredzēts.

3.2.2. Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu pabeigšanas un akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas laika dokumentu saņemšanas no Izpildītāja.

3.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai.

3.4.Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu, Pasūtītājam pārskaitot uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

IV. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar darbu pieņemšanas aktu ekspluatācijā, Izpildītājs pabeidz līdz 2011.gada 30.augustam.

4.2. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē darbu izpildi noteiktajā termiņā.

4.3. Izpildītājam ir tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

4.3.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas darbu apjomā;

4.3.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar darbu izpildes apturēšanu;

4.3.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

4.3.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un kuri būtiski traucē darbu savlaicīgu izpildi (Līguma 9.punkts).

4.4. Izpildītājam nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

4.5. Ja Izpildītājs Līguma 4.3 punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

4.6. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto paziņojumu.

V. GARANTIJAS

5.1. Izpildīto darbu garantiju izpildītājs uztur spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no darbu pieņemšanas ekspluatācijā brīža.

VI. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

6.1. Izpildītie darbi tiek nodoti darbu nodošanas procedūras laikā. Darbu nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem darbiem.

6.2. Darbu nodošana - pieņemšana jāveic pēc darbu pabeigšanas.

6.3. Izpildītājs nekavējoties pēc darbu pabeigšanas paziņo Pasūtītājam par to gatavību nodošanas procedūrai. Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas uzsāk nodošanas procedūru, veicot darbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā. 

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri neatbilst būvprojektam vai Pasūtītāja noteiktajām prasībām.

6.7. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos darbus, viņš paskaidro tā iemeslus rakstiski. Ja Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus rakstiski.

6.8. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina abu Pušu noteiktajā termiņā. Defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

6.9. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, darbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

6.10. Pēc visu darbu pabeigšanas objekts tiek pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par pieņemšanu –nodošanu.

VII. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

7.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā nes Izpildītājs.

7.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

7.4. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.3) noteiktos starptermiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20 % no kopējās Līguma summas.

7.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% no nokavētā maksājuma summas.

7.6. Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo puses no Līguma turpmākas pildīšanas, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts.

VIII. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

IX. GARANTIJAS SAISTĪBAS

9.1. Izpildītājs garantē darbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajai specifikācijai. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem darbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža.

9.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

9.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus darbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

9.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

9.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 11.6. punkta noteikumi.

9.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

X. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

10.1. Pasūtītājam ir tiesības prasīt tiesību aktos noteikto tiešo zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

10.1.1. Izpildītājs nav novērsis Pasūtītāja norādītos defektus, gadījumā, ja tādi radās Izpildītāja vainas dēļ, t.i., neatbilstošas darbu izpildes, materiālu vai iekārtu kvalitātes, kā arī Garantijas noteikumos paredzētos gadījumos;

10.1.2. Citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies tieši zaudējumi.

10.2. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Pasūtītāja rīcības dēļ nav iespējama sekmīga Līguma realizācija, un gadījumā, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies tiešie zaudējumi.

10.3. Līguma saistību neizpildes gadījumā netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

10.4. Sākot ar šā Līguma spēkā stāšanās brīdi, līdz līgumā paredzēto darbu pabeigšanai un nodošanai par Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo Pasūtītāja īpašumu, materiālu, iekārtu, konstrukciju, celtņu un citiem bojājumu vai citādā veidā radītiem zaudējumiem atbildību nes Izpildītājs.

XI. LĪGUMA IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Izpildītājs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas;

11.2.2. Izpildītājs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.3. Ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu, vai Pasūtītājam rodas pamatotas aizdomas par Izpildītāja nespēju turpmāk pildīt Līgumu.

11.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

11.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu citu iemeslu dēļ.

11.5. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.

11.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma bez attaisnojoša iemesla, kā tas ir norādīts šā Līguma 10.2 un 10.3 punktu noteikumos, tam ir pienākums atlīdzināt otrai pusei radušos zaudējumus un no vainīgās puses var būt piedzīts līgumsods 10% apmērā no Līguma summas.

11.7. Izbeidzot Līgumu 11.1.-11.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

Ja faktiski izpildīto darbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Izpildītājam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.

XII. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus un papildinājumus Līguma noteikumos, savstarpēji par to vienojoties. Grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstveidā, un tiek noformēti kā šī Līguma pielikums.

12.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus darbu apjomos vai tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi darbu apjomos vai tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Izpildītājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi darbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.

12.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

12.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

12.6. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

KONTAKTPERSONAS

Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

Elmārs Sparāns, novada pašvaldības izpilddirektors; 
tālrunis: ___________-

(vārds, uzvārds, amats)
Kontaktpersonas no Izpildītāja puses:

___________________________________; 
tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)
LĪGUMA PIELIKUMI

PIELIKUMS NR. 1  “DARBA UZDEVUMS – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”.

PIELIKUMS Nr.  2  “TĀME’.

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI

.

	Pasūtītājs: Vārkavas novada dome

Nod. reģ. Nr.90000065434 

Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

Norēķinu konts:

__________________

/amats, paraksts/

  Z.v.


	Izpildītājs:

Uzņ. reģ. Nr. ________

Nodokļa maksātāja reģ. Nr.____

Adrese

Bankas rekvizīti

___________________                                  

/amats, paraksts/

        Z.v.

	
	Pasūtītāja pārstāvis__ 

	
	/amats, paraksts, datums/ 
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