

**LĪGUMS Nr. 5.-46/16/51**

Vecvārkavā

2016.gada 20. aprīli

**Vārkavas novada dome**, reģistrācijas Nr. 90000065434, juridiskā adrese: Saules iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, kuru, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu un Vārkavas novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”, pārstāv priekšsēdētāja Anita Brakovska, turpmāk-Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Valsts Akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”**, reģistrācijas Nr. 40003356530 kuru, pamatojoties uz 2015.gada 16.decembra valdes sēdes protokola Nr.2.1. – A.2/15/47, lēmumu Nr.47/3, pārstāv Daugavpils ceļu rajona direktors Vjačeslavs Akentjevs, turpmāk-Izpildītājs, no otras puses,

abas kopā sauktas Puses, pamatojoties uz Vārkavas novada domes pastāvīgās Iepirkumu komisijas 2016.gada 4. aprīļa sēdes protokolu Nr.26, lēmumu Nr.1 iepirkuma procedūrā „Vārkavas novada pašvaldības ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšanas darbi 2016.gadā”, ID Nr. VND/2016/7 (turpmāk – Iepirkums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs, ar savām ierīcēm, materiāliem un darbaspēku, apņemas saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem veikt šādus darbus (turpmāk –Darbi):
  - 1.1.1. Iepirkuma **II. daļa** – Ceļa Brieži – Lapsas (Nr.21) uzturēšanas darbu veikšana;
  - 1.1.2. Iepirkuma **V. daļa** – Ceļa Avotiņi – Dāboliņi (Nr.65) uzturēšanas darbu veikšana,;
  - 1.1.3. Iepirkuma **VII daļa** – Pilišku ciema Pilskalna ielas un Rozeskalna ielas (Nr 7; 8) uzturēšanas darbu veikšana;
  - 1.1.4. Iepirkuma **XI** daļa – Vecvārkavas ciema Upes ielas (Nr 3) uzturēšanas darbu veikšana.
- 1.2. Pasūtītājs Darbus apņemas veikt atbilstoši Iepirkuma tehniskai specifikācijai un Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums), par tajā norādītajām cenām un saskaņā ar Iepirkumā un šajā Līgumā paredzētajiem noteikumiem.
- 1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju.
- 1.4. Izpildītājs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja un vajadzēja paredzēt.
- 1.5. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Iepirkuma nolikuma, Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma iepirkumam un normatīvo aktu nosacījumi.
- 1.6. Kontaktpersona un atbildīgais par Darbu realizāciju no Izpildītāja puses – atbildīgais darbu vadītājs Andris Svarinskis, būvprakses sertifikāta Nr. 4-01618, Tālrunis 29481351, e-pasts andris.svarinskis@lau.lv.

**2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI**

- 2.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas ar šo līgumu uzņemtās saistības pilnā apmērā.
- 2.2. Izpildītājs Darbu izpildi veic līdz **2016.gada 30.septembrim**. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem termiņā, ja Izpildītājs pilnībā pabeidzis visus nepieciešamos Darbus un Pasūtītājs līdz šajā punktā noteiktā termiņa beigām apstiprinājis veikto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus.

### 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Kopējā Līguma summa:

3.1.1. par Līguma 1.1.1. punktā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi ir 3368,10 EUR (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro, 10 centi) bez PVN, PVN 21% 707,30 EUR (septiņi simti septiņi euro, 30 centi), **kopā 4075,40 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit pieci euro, 40 centi);**

3.1.2. par Līguma 1.1.2. punktā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi ir 6857,28 EUR (seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro, 28 centi) bez PVN, PVN 21% 1440,03 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit euro, 03 centi), **kopā 8297,31 EUR (astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro, 31cents).**

3.1.3. par Līguma 1.1.3. punktā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi ir 6142,22 EUR (seši tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro, 22 centi) bez PVN, PVN 21% 1279,87 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit deviņi euro, 87 centi), **kopā 7432,09 EUR (septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro, 09 centi);**

3.1.4. par Līguma 1.1.4 punktā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi ir 2125,18 EUR (divi tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro, 18 centi) bez PVN, PVN 21% 446,29 EUR (četri simti četrdesmit seši euro, 29 centi), **kopā 2571,47 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro, 47 centi).**

3.2. Pasūtītājs pēc darbu pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā veic norēķinu par atskaites mēnesī paveiktajiem darbiem, kopumā samaksājot ne vairāk kā 90% no kopējās Līguma summas.

3.3. Galējo norēķinu 10% apmērā no kopējās Līguma summas par veiktajiem darbiem Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas.

3.4. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma prasībām un kurus Pasūtītājs ir pieņēmis, parakstot ikmēneša, vai galējo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.5. Visus maksājumus, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

3.6. Izpildītājs par atskaites mēnesī izpildītajiem darbiem iesniedz Pasūtītājam darbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru parakstījuši Izpildītāja pārstāvis un Pasūtītāja atbildīgā persona. Izpildītājs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.7. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir Pasūtītāja īpašums.

3.8. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs no Līgumā paredzēto darbu saraksta izslēgt atsevišķus darbus, neuzņemoties nekādas papildu saistības pret Izpildītāju un veicot norēķinus par faktiski paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Izpildītāja darbiem.

3.9. Līguma cenas izmaiņas:

3.9.1. Ja Līguma izpildes laikā Izpildītājs konstatē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu daudzumu un izmaksu sarakstos, tad Izpildītājs, pirms attiecīgo darbu uzsākšanas, vēršas ar rakstisku iesniegumu pie Pasūtītāja, lai saņemtu akceptu darbu daudzumu izmaiņām. Gadījumos, kad Izpildītājs ir veicis darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildus darbus pirms vai bez Pasūtītāja akcepta, izpildītie darbi netiek apmaksāti.